INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO

ENTIDAD AUTARQUICA MUNICIPAL
SAN LORENZO 1055 / 57 - ROSARIO

‘ LICITACION PRIVADA N°02/2026
REFORMAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO-EDIFICIO SEDE DEL IMPSR
SAN LORENZO 1055-ROSARIO

OBJETO: REFORMAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO ESTIMADO: $42.300.000.-

CONSULTA DE PLIEGOS: en la pagina web: www.impsr.gob.ar.

RETIRO DEL PLIEGO: desde la pagina de internet: www.impsr.gob.ar.
FORMA DE COTIZACION: en pesos, IVA incluido

VISITA OBLIGATORIA DEL EDIFICIO: Coordinar con el Area Servicios Generales, Tel.:
5587023, Int.: 132 0 222.

FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: En sobre cerrado por Mesa de Entradas
del IMPSR, PB de San Lorenzo 1055, Rosario.

FECHA DE ENTREGA DE LAS OFERTAS: hasta las 10 hs del 10 de junio de 2026.
APERTURA DE OFERTAS: 10 de junio de 2026, 10 hs

LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: 2° piso - San Lorenzo 1055, Rosario.
PLAZO DE OBRA: 45 dias corridos. |

FORMA DE PAGO: Acopio: 40% al inicio de la obra. Saldo: dentro de los 5 dias habiles a
la entrega conformada de la obra, con transferencia bancaria.




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO

ENTIDAD AUTARQUICA MUNICIPAL
SAN LORENZO 1055 / 57 - ROSARIO

LICITACION PRIVADA N°02/2026
REFORMAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO-EDIFICIO SEDE DEL IMPSR
SAN LORENZO 1055-ROSARIO

|- CONDICIONES GENERALES

Sefior:

Estimaré a Ud. se sirva cotizar precio por los trabajos abajo mencionados. La propuesta
debera ser remitida en sobre cerrado por correo o personalmente, antes de la apertura de la
licitacion que tendra lugar a las 10.00 hs. del dia 10 DE JUNIO DE 2026 en 2° piso del
edificio de calle San Lorenzo 1055-Rosario. En dicho sobre debera indicarse:

LICITACION PRIVADA N° 02/2026,
APERTURA EL 10 DE JUNIO DE 2026 A LAS 10.00 HS.
EXPTE.: 156-1-26

CUADRO DE COTIZACION
item | Cant Trabajos solicitados: Precio total
1 1 Reformas y trabajos de mantenimiento edificio sede. $

...........................................................................................................................

Dra. Agostino
Sub-Gerefite G§neral



NOTA: conjuntamente con la propuesta, deberan firmarse las Declaraciones Juradas

siguientes.

DECLARACION JURADA

En un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes, declaro no encontrarme en ninguna de

las situaciones enumeradas:

1. Haber sido declarado en quiebra mediante el auto judicial respectivo.

2. Encontrarme en concurso preventivo, en cuyo caso indicaré juzgado interviniente, n°
autos por el que tramita y el nombre del sindico designado.

3. Pertenecer a la planta de personal municipal, en cualquiera de sus formas de
contratacién, dentro del término de 2 arios después de haber cesado en funciones.

4. Estar inhibido.

5. Estar condenado por delito contra la fe publica.

6. Pertenecer al directoﬁo, socios comanditados, y socios gerentes respectivamente de
Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones y Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de empresas sancionadas en el Padrén de Agentes de
Cobro.

Firma y Sello/Oferente

DECLARACION JURADA

FIJACION DE DOMICILIO LEGAL:

Declaro domicilio legal en la ciudad de Rosario, sito en...........

TRIBUNALES COMPETENTES DE ROSARIO:

Manifiesto que, para cualquier cuestion judicial que se suscite, acepto la jurisdicciéon de los
Tribunales competentes de Rosario.

Firma y Sello OV, / 7~

Dra. CPN Estglap~ppostine 3
Sub-Ger€fq Genkra!
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LICITACION PRIVADA N°02/2026
REFORMAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO-EDIFICIO SEDE DEL IMPSR
SAN LORENZO 1055-ROSARIO

ll- CONDICIONES PARTICULARES
1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO
El presente Pliego establece las condiciones a que se ajustaran los trabajos para la obra que
comprende reformas y trabajos de mantenimiento en el edificio sede del IMPSR, segun lo detallado
en el anexo de las ETP adjunto, sin perjuicio de las especificaciones técnicas y condiciones
generales previstas en el presente Pliego.
2. DE LA PRESENTACION
2.1 GENERALIDADES
La propuesta econémica se presentara sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, o testaduras que no
se hubieran salvado normalmente al final, el que servira como base de comparacioén con las otras
ofertas presentadas en la licitacion. ,
La propuesta debera estar debidamente firmada por el Proponente, sin excepcién, en todas sus
fojas, aceptando de ésta manera todas y cada una de sus clausulas.
2.2 LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LAS OFERTAS
Las propuestas deberan ser presentadas en Mesa de Entradas del IMPSR, en el horario
comprendido entre las 8 hs. y las 13 hs. en dias habiles administrativos para la Administracién
Publica Municipal, y hasta las 10 horas del dia 10 de junio de 2026, momento fijado para el inicio
del Acto de Apertura de las Ofertas.
2.3 DOMICILIO DEL PROPONENTE
El proponente debera constituir domicilio en la ciudad de Rosario.
2.4 MODALIDAD DE PRESENTACION
Para presentarse a esta Licitacion y para que sea valida su concurrencia, el proponente debera
presentar por si o por interpdsita persona, en la oficina y hasta la fecha y hora determinadas como
tope en el punto 2.2, en un Unico sobre cerrado, sin identificacion empresaria o de razén social, /a
totalidad de la documentacién foliada y debidamente firmada por el oferente.
3. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS
El Oferente queda obligado a mantener la validez de su propuesta (mantenimiento de la oferta)
durante 15 (quince) dias corridos, contados a partir de la fecha de la apertura de la licitacion.
Pasados los mismos, sin haberse dispuesto la adjudicacion definitiva, se considerara
automdticamente prorrogada la oferta por otros 15 (quince) dias mas, salvo manifestacién en
contrario del proponente antes del vencimiento.
Cuando se haya cumplido dicho plazo el oferente podra manifestar su desistimiento y mientras el
IMPSR no reciba prueba fehaciente de ello se entendera que se mantiene la oferta.
4. DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA LICITACION A INCORPORAR EN EL SOBRE
La omisién total o parcial de uno o més elementos requeridos en éste item, podra ser causal de
desestimacion de la oferta. La documental incluida en el sobre de la oferta debera estar foliada y
firmada por el representante legal o apoderado del oferente, en el orden que aqui se establece.
4.1. Documentacién que acredite la personeria del representante legal, si la misma no surgiera
del respectivo contrato constitutivo y/o poder suficiente que acredite la personeria del apoderado.
4.2. Ejemplar del Pliego. Se adjuntara un ejemplar del Pliego completo, bajado de la pagina de
internet del Instituto www.impsr.gob.ar, firmado en todos sus folios, sin excepcion, por el
responsable de la empresa, como constancia de adhesion a todas sus clausulas.
4.3 Inscripciones. Se debera incorporar en el sobre de la oferta las constancias que acrediten la
inscripcion en las siguientes reparticiones:
4.3.1 Habilitacién Municipal: Se debera agregar al sobre constancia que acredite la Habilitacion
Municipal del local comercial, casa central o sucursal sita en la ciudad de Rosario, para el rubro que
se licita, segun ordenanzas vngentes o constancia de inicio de tramite.
4.3.2 Constancia de inscripcién en el Padrén de Agentes de Cobro de la Munici
para el rubro que se licita. (no excluyente).

Ildad de Rosario,




4.3.3 Constancia de inscripcion en ARCA.

4.3.4 Constancia de inscripcion en API (Ingresos Brutos o Convenio Multilateral).
4.3.5 Form 1276 web-DDJJ actividades y alicuotas, completado y firmado.

4.4, Oferta econémica

La propuesta econémica con que el interesado se presente a ésta Licitacion Privada debera ser, de
acuerdo a las formalidades establecidas en el presente Pliego y segun Cuadro de Cotizacion
Anexo, en pesos y con IVA incluido (dada la condicion ante el IVA de NO RESPONSABLE del
IMPSR).

Debera incluirse costos y gastos que impliquen la entrega en el lugar especificado de los
materiales (fletes, acarreos, seguros, etc.) mano de obra con sus correspondientes cargas
sociales, seguros, sellados, y todos los impuestos, creados o a crearse.

4.5. Constancias CBU

Constancia del CBU con todos los datos bancarios y de titularidad de una cuenta corriente o caja de
ahorros, de la empresa. (nombre del banco, sucursal, tlpo y numero de cuenta).

4.6. Constancias direccion electrénica

Se debera declarar una direccion de e-mail donde se realizaran todas las notificaciones de manera
fehaciente.

4.7. Certificado de Visita Obligatorio

Debera incluirse en el sobre el certificado obtenido en la visita realizada al Edificio Sede del IMPSR.
5. VARIACIONES DE COSTO

El adjudicatario no podra pedir cambio o modificaciones en los precios contractuales que contuviere
su presupuesto por errores, omisiones, impericia y/o imprevisiones en la confeccion de la oferta.

6. CONSULTAS TECNICAS

Area Servicios Generales, mail: arqaliberatore@impsr.gob.ar, tel.: 5587023, int. 132 y 222.

Arq. Augusto Liberatore (cel.:155884172). Bernabé Dutto (cel.:152500100).

7. APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de la Licitacion se llevara a cabo en el 2° piso del edificio del IMPSR, San Lorenzo 1055,
Rosario, el dia 10 de junio de 2026, a las 10 hs, con asistencia de los funcionarios del IMPSR.

8. ACTA DE APERTURA

Se labrara un Acta de Apertura, la que sera firmada por los funcionarios actuantes, en la que se
dejara constancia de la documentacién recibida en cada sobre de oferta presentada.

9. ADJUDICACION

Cumplidos los tramites administrativos de rigor, el IMPSR elaborara la Resolucion correspondiente
adjudicando al proponente cuya oferta se hubiere considerado mas conveniente.

El IMPSR también podra, de estimarlo conveniente, rechazar todas las propuestas sin que esto de
derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados.

La circunstancia de recibirse una sola propuesta no impide ni obliga la adjudicacién.

10. ORDEN DE COMPRA

La ORDEN DE COMPRA es el documento contractual que, conjunta e indisolublemente con el
presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ANEXOS Y PLANILLAS, confirma la voluntad de
ambas partes de realizar los trabajos solicitados en el presente pliego, quedando fijado los derechos
y obligaciones y responsabilidades particulares de la contratacion.

Resuelta la Adjudicacion y comunicado oficial y fehacientemente al Adjudicatario mediante la copia
autenticada de la Resolucion de Directorio correspondiente, este se presentara dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas habiles subsiguientes para retirar la ORDEN DE COMPRA correspondiente.
Si el adjudicatario no se presentase en el plazo estipulado podra perder la adjudicacion.

La ORDEN DE COMPRA sera rubricada por el Adjudicatario y por aquellos funcionarios del IMPSR
que tenga facultad de obligar.

11. INICIO DE LOS TRABAJOS

Se establece que una vez recibida la correspondiente ORDEN DE COMPRA, el Adjudicatario debera
presentarse en el lapso de cinco (5) dias habiles para recibir y firmar el ACTA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS, contando a partir de dicha fecha con 45 (cuarenta y cinco) dias corridos para desarrollar
la totalidad de los trabajos adjudicados.

Previa a la firma del ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS se debera presentar:

11.1. GARANTIA DE OBRA, la que sera del 10% del MONTO ADJUDICAD que pogra
formalizarse en EFECTIVO o con una POLIZA DE SEGURO DE CAUCION.
NOTA: No se aceptaran PAGARES.




Esta garantia sera devuelta a los ciento ochenta dias (180) dias contados a partir de la RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA.

11.2. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL HACIA TERCEROS (RIESGOS
CUBIERTOS) por un monto de $40.000.000.- (pesos cuarenta millones). Comprendera las
responsabilidades previstas en el Cédigo Civil y sus articulados que se encuentren vigentes a la
fecha de celebraciéon del seguro. El Contratista debera ceder al IMPSR los derechos sobre
eventuales indemnizaciones que pudieran corresponder.

11.3. Listado del personal que realizara las tareas adjudicadas, POLIZA de SEGURO DE VIDA, de
SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO y/o SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES, segun
corresponda, de todo el personal afectado a la obra.

La firma del ACTA DE INICIO debera coordinarse con el responsable del Area Servicios Generales,
Arg. Augusto Liberatore comunicandose para ello al 5587023 int.132, cel 155884172.

12. FORMA DE PAGO

El monto total adjudicado sera abonado de la siguiente forma:

ACOPIO: posteriormente a la entrega de la Orden de Compra, el IMPSR abonara un 40% (cuarenta
por ciento) del monto adjudicado en concepto de acopio, recibiendo previamente una POLIZA DE
SEGURO DE CAUCION por el mismo monto.

SALDQ: a partir de la firma del ACTA DE FINALIZACION DE LOS TRABAJOS, se realizara la factura
final y dentro de los 5 (cinco) dias habiles de la recepcion de la factura conformada por el
responsable del Area Servicios Generales del IMPSR, se abonara mediante transferencia bancaria a
la cuenta informada en el punto 4.5.

13. SANCIONES Y MULTAS

El incumplimiento por parte de la ADJUDICATARIA de las obligaciones a su cargo la hara pasible de
las sanciones que se establecen en el presente pliego.

13.1. MORA: la mora se producira de pleno derecho por mero vencimiento de los términos.

13.2. PENALIDADES: las penalidades por mora seran equivalentes al 0,1% del monto adjudicado por
cada dia de atraso no justificado en la entrega de los trabajos solicitados.

13.3. RESCISION: el IMPSR podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o
parcial de lo estipulado en pliegos, ya sea por deficiencias en materiales provistos o inadecuado
funcionamiento, o incumplimiento de los plazos.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y
perjuicios ocasionados al IMPSR.
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lii- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1 TRABAJOS A EJECUTAR
IMPERMEABILIZACION:  Azoteas accesibles sobre 2° piso
PISOS: Nivelacion de desniveles con tarimas y rampas de fenélico en el 1°P
Colocacién de piso flotante vinilico simil madera sistema click y zécalos EPS
Reemplazo de piso de porcelanato en ingreso secundario '
PINTURA: Latex para muros exteriores azotea sobre 2° piso
Latex para muros interiores PB, 1°, 2° y 3° piso
Pintura de proteccién de barandas y elementos metalicos de azoteas sobre 2°
piso Esmalte sintético de aberturas interiores PB, 1° piso
Esmalte sintético para muros interiores PB; 1° piso
Especial para cielorrasos PB; 1°; 2°, 3° piso
CONST. EN SECO: Nuevo cielorraso suspendido tipo Durlock sector 3° piso
Revestimiento de paredes con panel tipo Durlock en circulaciéon 1°P
VARIOS: Amurado de barandas de acero inoxidable de escalera SS y de escalera 2° piso
Provisién de rampa metalica trasladable para de ingreso discapacitados
Tapa chapa galvanizada plegada de ducto ventilacién/carieria climatizacién

2 PLAZOS DE EJECUCION - INICIO DE LOS TRABAJOS
El plazo para la ejecucién de los trabajos encomendados en el presente es de 45 (cuarenta y cinco)
dias corridos.

El plazo de obra podra extenderse por causas entendidas como fuerza mayor (ej: clima desfavorable,
falta de stock de materiales) u otras que a criterio de la Inspeccidon de Obras (Area Servicios
Generales) fueran pertinentes. El Contratista debera solicitar aprobacion de la extension del plazo de
obra mediante nota dirigida a la Inspeccion.

Estos términos rigen a partir de la emisién del Acta de Inicio de los Trabajos. La rubrica del Acta sera
convenida previamente con el jefe del Area Servicios Generales, Arq. Augusto Liberatore, en un
plazo no mayor a los 7 (siete) dias habiles posteriores a la recepcion por parte de la Contratista de la
Orden de Compra (documento contractual).

3 HORARIOS DE TRABAJO
7




Horarios de trabajo: de lunes a viernes de 7:00 a 16:00 hs.

Sabados y dias no habiles: a coordinar con la Inspeccién de Obra.

4 ETAPABILIDAD DE OBRA

Las siguientes etapas son orientativas a fin de ordenar una secuencia de trabajos con racionalidad y
de minimizar mayores inconvenientes en la operatividad diaria del IMPSR

1° IMPERMEABILIZACION AZOTEAS SOBRE 2° P / PINTURA MUROS EXT / PINTURA
HERRERIA

2° CIELORRASO TIPO DURLOCK / PINTURA MUROS 2° Y 3° PISO /ZOCALOS /PINTURA
CIELORRASOS

3° PINTURA DE MUROS Y ABERTURAS PLANTA BAJA

4° NIVELACION DE PISOS Y RAMPAS. PINTURA DE MUROS, CIELORRASOS Y
ABERTURAS EN 1° PISO
5° VARIOS

5 TRABAJOS PREVIOS

Liberacién de los espacios de trabajo/acarreos: como tarea inicial se liberaran y delimitaran las
superficies de pisos en los distintos niveles donde se realizaran los trabajos, segin lo indique la
Inspeccion de Obras. Se debera desplazar el mobiliario a los sitios indicados por la Inspeccién dentro
del edificio, proteger equipos Split, y ejecutar cerramientos provisorios de techo a piso con lonas,
polietileno, etc a fin de imposilibilitar el desplazamiento de polvillo. Una vez terminados los trabajos
en cada sector, se volvera a colocar el mobiliario en su ubicacién correspondiente.

Sefializacién: se delimitaran las areas a intervenir y se colocara sefalizacion preventiva en las
zonas que presentan posibilidad de caida de elementos con riesgo para las personas que las
transitan.

Obrador/depésito: junto a la Inspeccion de Obra se elegira un sitio seguro para ser utilizado por la
Contratista como depésito general de materiales, elementos de seguridad y herramientas
Sanitarios/higiene personal: los operarios que intervengan en obra dispondran del uso de los
sanitarios que le indique la Inspeccién de Obra.

6 MEDIOS DE ELEVACION - PROTECCIONES

El Contratista debera disponer de los elementos y dispositivos de seguridad de acuerdo a exigencias
de ley de prevencién de riesgos laborales N° 24557/1995 y sus modificatorias, las que regulan y
protegen a los trabajadores de las contingencias de un accidente y/o riesgos inherentes al tipo de
trabajo..

Seran provistos por cuenta y cargo del Contratista para poder acceder a lugares elevados de manera
segura y eficiente. Estos medios incluyen: |

- Andamios: estructuras tubulares desarmables, para brindar acceso a alt medias, del tipo




fijos o méviles, se complementan con pisos de madera o chapa

- Escaleras: su uso debe ser limitado a alturas bajas (hasta 4m)

- Sistemas de anclaje y arneses: complementariamente a los medios de elevacion con cuerdas
o en situaciones donde se necesita mayor movilidad, se utilizan sistemas de anclaje y
arneses anticaidas para garantizar la seguridad del trabajador.

Evaluacién de riesgos: antes de comenzar cualquier trabajo en altura, sera fundamental realizar

una evaluacién de riesgos para identificar peligros y tomar las medidas de prevencion

adecuadas, las que seran comunicadas a la Inspeccion para su evaluacion y aceptacién.

7 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS ACCESIBLES / PINTURA MUROS Y HERRERIA

71 AZOTEAS

Se ejecutara en azoteas sobre el segundo piso, segln se indica en croquis adjunto

Inicialmente se procedera a barrer e hidrolavar con distintas presiones todas las superficies a tratar,
incluidos mojinetes, de las areas indicadas en croquis.

Se retiraran (rasqueta, cepillado y barrido) elementos desprendidos y de ser necesario se tratara la
presencia de hongos y eflorescencias salinas con solucion de agua clorada / solucién acido muriatico
al 10% y/o fungicidas.

Se retiraran del edificio los residuos de obra en bolsas de consorcio, hacia los contenedores
dispuestos en la via publica.

Se debera comprobar que el soporte esté completamente seco, firme y consistente. Caso contrario
se realizaran las reparaciones necesarias con mezcla cementicea y/o material elastico (selladores
linea Sika), y/o parches de membrana geotextil.

Por dltimo se procedera a dar 3 (tres) manos de impermeabilizante “membrana liquida” color blanco
tipo “Megaflex” o similar. La primera diluida al 40%, la segunda al 20%, y la ultima al 10% o pura,
agregando manta elastica de ser necesario como refuerzo.

Estos trabajos con “membrana liquida” se extenderan por toda la superficie de las azoteas sobre el
segundo piso que se indica en croquis, incluyendo mojinetes y babetas.

Se verificara la estanqueidad de embudos de descarga pluvial, para proceder a prueba hidraulica
final.

Se deberan reponer las rejillas faltantes de embudos.

NOTA: el oferente especificard en su presentacién de Oferta la marca y tipo de los materiales a
utilizar, los que seran evaluados al momento de la adjudicacion

7.2 MUROS Y PARAPETOS EXTERIORES

Superficie aproximada:

Se hidro-lavaran todas las superficies de muros y parapetos de mamposteria que perimetran las
azoteas que se indican en croquis. Se retirara toda presencia de hongos y efloraciones pudiendo
utilizar cepillos y agua clorada, y se desprenderan partes flojas, de ser necesario se rellenaran

cavidades y fisuras con mezcla cementicea y/o selladores de grietas y fisuras linea Sjka o similar.




Se aplicaran a pincel y/o rodillo una mano de imprimacién y dos manos de pintura al latex para
frentes TIPO “SIKA FRENTES” base acuosa de polimeros acrilicos, blanca.
Imprimacién: utilizar con una dilucién del 15% al 20% de agua.
Segunda y tercer mano: dilucién de hasta el 10% como maximo
Tiempo de secado entre mano y mano: 6 horas.
NOTA: el oferente especificara en su presentacién de Oferta la marca y tipo de los materiales a
utilizar, los que serén evaluados al momento de la adjudicacion
7.3 BARANDAS Y OTROS ELEMENTOS METALICOS
En todas las superficies metalicas de hierro existentes en las azoteas sobre el 2° piso, barandas
tubulares y de metal desplegado, ventanas y escaleras, se aplicaran a pincel y rodillo tres (3) manos
de “Tersilux” o similar, esmalte sintético 3 en 1 (convertidor + antiéxido + esmalte), brillante. Color
preparado: gris hielo. Primer mano diluida 10%, manos restantes minima dilucion que permita la
trabajabilidad.
Previamente se retiraran el 6xido y el polvillo, con cepillos y lijado. Se frotara la superficie a pintar con
paiio humedecido en aguarras, asegurando que las superficies se encuentren limpias, secas, libres
de polvo, oxido, grasitud, etc.
NOTAS:

1- el oferente especificard en su presentacién de Oferta la marca y tipo de los materiales a

utilizar, los que seran evaluados al momento de la adjudiacion

2- se debera reparar con soldadura la baranda metélica existente

8 CONSTRUCCIONES EN SECO

8.1 CIELORRASOS: en el sector indicado en el tercer piso, se ejecutara un cielorraso
suspendido (junta tomada) permitiendo obtener una superficie lisa y uniforme. Como primera medida
se limpiara perfectamente la superficie a lija y cepillo, se desprenderan partes flojas y se rellenaran
huecos y fisuras

Se replanteara la altura del nuevo cielorraso utilizando un nivel laser o manguera para marcar el
perimetro de la altura en las paredes perimetrales. La altura entre piso y techo sera la maxima
posible. Se fijaran los perfiles solera a las paredes siguiendo la linea marcada usando tarugos
Fischer del 8 y tornillos T1, cada 60 cm. Se dispondran las vigas maestras y las velas rigidas (perfiles
montantes) separadas como maximo cada 1,20 m entre si. Luego se colocaran perpendicularmente a
las vigas maestras los perfiles montantes, encastrados en las soleras perimetrales con una
separacion de 40 cm entre sus ejes.

Se procedera al emplacado con placas DURLOCK CIEL o similar, de 7,5 mm de espesor. Se fijaran
las placas con tornillos T2 punta aguja colocados cada 30 cm y cada 15 cm en los bordes. Por Gltimo
se procedera al masillado total de uniones y cabezas de tornillos, pegando cinta de papel
microperforada sobre la primera capa de masilla. Se aplicaran al menos dos manos mas de masilla

para nivelar. Una vez seco se lijara hasta obtener una superficie perfectamente y syiave para



luego pintar

8.2 REVESTIMIENTO DE PAREDES INTERIORES: se realizara revestimiento de paredes
interiores segln se indica en croquis adjunto, con placas de roca de yeso de 12,5mm de espesor,
resistentes a la humedad, del tipo DURLOCK VERDE AH, que poseen papel con fibra multiilaminada
y sulfato de calcio y aditivos que le confieren propiedades higroscépicas, controlando la absorcion de
la humedad por capilaridad.

Se debera preparar la superficie de la pared a revestir eliminando los restos de revoques y/o pinturas
sueltos. Se eliminaran hongos con agua clorada. Se fijaran los perfiles omega en vertical sobre el
muro a revestir cada 40 cm. Se utilizaran tarugos N°8 tipo Fischer y sus tornillos autoperforantes
correspondientes cada 60 cm para el amurado de los perfiles. Se colocaran las placas tipo Durlock
AH sobre los perfiles omega, fijando las mismas con tornillos autoperforantes T2. Se ejecutaran las
manos de masillado con masilla tipo DURLOCK AH y cinta microperforada para las uniones de
placas, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Se procedera a un lijado intenso de manera de
obtener una superficie perfectamente plana, lisa y tersa. Como terminacién se aplicaran dos manos
de fijador especial para latex interior.

NOTA: se colocaran pequefias rejas de ventilacién del tipo de aproximadamente 5 cm de diametro,
cada 2 my a 60 cm del piso y 60 cm del techo.

9 PINTURA

Sera condicién para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto no admitiéndose
que presenten sefiales de pinceladas,. rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en los
paramentos de un mismo ambiente, etc.

La Contratista debera presentar, para todos los tipos de pinturas, una muestra del color solicitado en
cada item para ser aprobado por la Inspeccién de Obra.

Los trabajos deberan ejecutarse en pafios completos y no se admitiran retoques de ningun tipo en las
estructuras pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspeccion de Obra, las mismas
deberan repintarse para lograrse una correcta terminacion.

En todos los casos, es condicion indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se
hallen firmes, limpias y secas. Cuando se indique numero de manos sera a titulo indicativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de obra.
Si hay presencia de hongos, deberan eliminarse lavando con una solucion de agua y cloro al 10%.
9.1 MUROS INTERIORES AL LATEX: las superficies a pintar de Planta Baja, 1° piso, 2° piso y 3°
piso que se indican en croquis adjunto deberan estar perfectamente lisas, tersas y uniformes. Segun
los casos, el enlucido de yeso podra reemplazarse, previa autorizacion de la Inspeccién de Obras,
por capas de enduido completo previo al pintado.

Se aplicaran 2 (dos) manos de latex para interiores LOXON MATE , color SW 7077 “Original White”.
9.2 ZOCALOS: en los locales donde se realicen trabajos de pintura de muros, se pintaran los

z6calos (ya sean existentes o nuevos) con esmalte sintético SATINOL DE ALBA similar color
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04GY 87/028 “Algodoén Distinguido”.

9.3 MUROS INTERIORES AL SINTETICO (incluye puertas de palieres de ascensor). Lijar
profundamente con lijas de distinto grano las superficies para matar el brillo y dar mordiente de
manera que la nueva capa de pintura agarre. Rellenar fisuras y grietas con masilla tipo DURLOCK o
enduido.

Aplicar con rodillo de epoxi o fibra 2 (dos manos) como minimo, o las necesarias hasta observar la
firmeza y brillo uniforme del color aplicado. La pintura podra diluirse con aguarras mineral hasta un
10%.

Se aplicara esmalte sintético SATINOL de ALBA color “Chucrut” - 90YY 54/254.

9.4 CIELORRASOS: en los cielorrasos nuevos tipo Durlock verificar que los tornillos no
sobresalgan y aplicar masilla para juntas en uniones. Una vez seco se lijara profundamente para
eliminar diferencias y rebabas. Limpiar el polvillo con trapo seco o escoba antes de continuar. Se
procedera a la imprimacion (fijador/sellador) una o dos manos, segun necesidad. Por Ultimo se
aplicaran 2 (dos) manos de latex con antihongos especial SHERWIN WILLIAMS Z10 BLANCO MATE
aplicadas a rodillo de lana de pelo corto o microfibra. Las manos se aplicaran de manera “cruzada’.
Cielorrasos existentes: idem a los nuevos, salvo el procedimiento previo de masillado y lijado.

9.5 PINTURA ABERTURAS (puertas placa) Se debera ejecutar el re-pintado de aberturas tipo
placa (hoja y marcos) de planta baja y 1° piso que se indican en croquis adjunto

Se procedera al lijado y limpieza con lija fina de las superficies a pintar y se extraeran los picaportes.
Se trataran dafios con masilla, y una vez listas se aplicara 1 o 2 manos de esmalte sintético
SATINOL de ALBA o similar color 04GY 87/028 “Algodén Distinguido”.

10 EJECUCION DE PLATAFORMAS Y RAMPAS DE NIVELACION

En los sectores del primer piso que se indican en croquis adjunto se ejecutaran tarimas o plataformas
niveladoras y rampas para salvar los desniveles existentes.

En primer lugar se replanteara todo el sector y se encontrara el nivel plano y constante por medio de
un laser 6ptico. La diferencia en altura a salvar entre los pisos existentes es de entre 15y 19 cm. Se
dispondran tirantes de madera de eucalipto de alrededor de 2" x 4" con tratamiento de fabrica para
resistir el ataque de bicho taladro, termitas, carcoma, etc. De hacer el tratamiento en obra, se
recomienda dar al menos dos manos de impregnante tipo PENTA de PETRILAC aplicado a cielo
abierto. Los tirantes deberan ser de madera estacionada, de 12 calidad, puestos en obra secos,
limpios y cepillados. Se dispondran sobre tacos para alcanzar la altura y nivelacién éptima. Los tacos
seran preferentemente de elementos de mamposteria, separados entre si cada 1m como maximo,
pegados a la carpeta. La altura de los tacos se calculara mediante la carga adecuada de mortero
hasta alcanzar con exactitud una perfecta nivelacion del solado superior. De esta manera, la
tiranteria de madera no estara en contacto con el suelo. Sobre la tiranteria de madera dispuesta cada
80 cm aproximadamente, se clavaran las placas fendlicas de 18mm de espesor, las que se colocaran

trabajadas entre si. Entre las placas fendlicas y las paredes, perimetralmente, s jara pn espacio
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como junta de dilatacién de 1cm, que se completara con poliestireno expandido.

Las rampas presentaran planos inclinados con pendientes no mayores al 10% y se ejecutaran de
similar manera que las tarihas.

El lado de la tarima que enfrenta a la carpinteria metalica del patio se cerrard frontalmente con
cenefa de madera.

Una vez firme la estructura elevada, se atornillaran con tornillos cincados autoperforantes placas de
fenélico de eucalipto de 18 mm de espesor, con idéntico tratamiento con impregnante Penta de
Petrilac aplicado a los tirantes. Se lijaran bordes y rebabas, la superficie terminada debera ser

totalmente plana.

11 PROVISION Y COLOCACION DE PISO FLOTANTE VINILICO
El Contratista proveera y colocara cajas cerradas de pisos de lamas simil madera, de primera calidad
y marca reconocida en plaza, en los sectores del primer piso que se indican en croquis adjunto, con
las siguientes caracteristicas:

ESPESOR NOMINAL: 6,5 mm

CAPA DE DESGASTE: 0,55 mm

TIPO DE UNION:  encastre click

TRANSITO: intenso — comercial

MODELO: simil madera, con relieve, disefio y color a eleccién de la Inspeccién de Obra
.MANTA ASILANTE: se utilizara manta de alta densidad, de polietileno reticulado de 1,5mm de
espesor como base del nuevo piso como aislante acustico y barrera de vapor tipo DENSUS de
ISOLANT.

Si el piso a proveer posee capa de manta o goma incorporada en su parte posterior no sera
necesario agregar manta aislante.

INSTALACION: antes de iniciar la colocacion es aconsejable dejar que el material se aclimate en la
habitacion durante 48hs.

La superficie a revestir (fenélico) con el nuevo piso debe estar perfectamente nivelada limpia y seca.
Se replantearan los sectores a instalar y se escuadraran las superficies. Se procedera a extender la
manta aislante y se clavara a la base de fenélico cubriendo la totalidad de la superficie. Luego, con
ayuda de un cutter profesional, escuadra y maza de goma se procedera a la colocacién de las lamas
de piso flotante. La primera fila a colocar sera a partir de una esquina, colocando la lengieta dé
goma hacia la pared. Se dejara un espacio libre de aproximadamente Smm entre el piso y la pared,
como junta de dilataciéon. Se colocaran las piezas escalonadamente trabando en ambos sentidos
para dar mas firmeza al conjunto

NOTA: se deberé proveer una caja cerrada del material para posibles futuras reposiciones

UNIONES / JUNTAS / DILATACION: en todo desnivel, cambio de material, o borde de terminacién
se colocaran uniones o terminaciones de aluminio tipo ATRIM. Se evaluara la inclusién de perfil junta
de dilatacion. |




12 ZOCALOS

Los zécalos a proveer y colocar seran de EPS (poliestireno expandido reciclado), color blanco,
pintables, de 70 mm de altura, con un espesor de 15 mm de primera calidad, tipo ATRIM “LINE”,
borde recto, resistentes al gua y a los insectos.

COLOCACION: mediante pegado con adhesivo y cinta. Se utilizara silicona neutra o adhesivo
especifico recomendado por el fabricante de zécalos de EPS, aplicado en zig-zag en el dorso del
z6calo. A la vez se utilizaran tramos de cita bifaz tipo 3M para mantener el zécalo en posicion
mientras el adhesivo cura. Se presentara la tira de z6calo cortado a medida con cutter o mini sierra,
sobre la pared limpia y seca, presionando con fuerza para asegurar el contacto. Se recomienda
disponer de cartén 1mm de espesor para separar e independizar el zécalo del piso. Se pegara el
zbcalo a la pared, y nunca al piso para permitir que éste se mueva libremente por debajo.

Cortes en esquina: para encuentros internos o externos, se realizaran cortes a inglete a 45°
utilizando sierra de diente fino.

Uniones: para que las juntas entre tiras no se abran, se aplicara una gota de pegamento instantaneo
en los extremos antes de adherirlo a pared. El encastre de estas uniones también sera a 45°. Se
trataran de evitar las uniones entre tramos de zocalos, cortando y colocando piezas enteras.

Sellado y terminacién final: se aplicara un cordon de sellador siliconado en la unién superior entre
zbcalo y pared para corregir imperfecciones y dar un acabado prolijo. Por dltimo se pintaran con una
o dos manos de esmalte sintético tipo SATINOL DE ALBA a fin de homogeneizar textura y color (ver
mas arriba).

13 RENOVACION DE PISO PORCELLANATO (ingreso secundario)

Para la ejecucion del piso del ingreso secundario ubicado en planta baja, se proveeran y colocaran
placas de porcelanato de primera marca, rectificado, sin alabeos, de primera seleccién, color gris, de
disefio y terminacion similares a las existentes. La Inspeccion de Obra debera evaluar el material
propuesto previamente al inicio de la colocacién.

Se removera el piso existente en el sector de ingreso secundario al edificio, verificando la firmeza
estructural del sector (losa de bovedilla), y se removeran totalmente carpeta y contrapiso. Se
ejecutara contrapiso de hormigén pobre y carpeta niveladora impermeable nuevos. Estas
operaciones se realizaran con sumo cuidado de manera de no afectar los z6calos de marmol
existentes, los que deberan preservarse. La nueva carpeta se calculara con una leve pendiente hacia
la vereda, y con un perfecto empalme a nivel de los umbrales existentes.

Luego de fraguada la nueva carpeta, limpia y seca, se procedera a la preparacion del adhesivo
especial para porcellanato (baja absorcién) tipo Klaucol o Weber, impermeable. Se aplicara una capa
fina con llana pudiendo aplicarse doble encolado. Se colocaran las placas de porcellanato,
presionando hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.

Luego de 48 hs de colocado se ejecutara el tomado de juntas que se completaran con pastina al
tono, que sera del tipo KLAUCOL PASTINA FLUIDA ALTA PERFORMANCE IMP EABLE para




porcellanato. Para la colocacion de la pastina las juntas deben estar vacias, secas y limpias en toda
su longitud y profundidad. Una vez seca y firme se procedera a su limpieza con una esponja
humedecida con agua.

NOTA: para los cortes y perforacion del porcelanato se empleara maquina de corte manual con rodel
de Widia, o maquina radial de baja potencia (500-700 W) equipada con un disco de diamante
continuo (no segmentado).

14 FIJACION DE BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE EXISTENTES

PASAMANOS 2° PISO: amurar en tabique Durlock con tarugo tipo Fischer N° 8 jespecia| para
tabiqueria de roca de yeso

BARANDA 1° PISO: atornillar a piso y amurar sus extremos por intermedio de grampas a
mamposteria

BARANDA A SUBSUELO: se fijara por el parante intermedio y el superior a la viga metalica lateral
NOTA: se verificara en la vista de obra la modalidad técnica correcta en la ejecucion de estos
trabajos.

15 PROVISION DE RAMPA MOVIL DE INGRESO

Se disefara y proveera una rampa para salvar el desnivel existente entre vereda y el nivel de piso
terminado de planta baja del edificio. La misma sera liviana, de 90 cm, en chapa plegada
antideslizante, para disponer en la Porteria como ayuda a personas con discapacidad que se
presenten con silla de ruedas.

El modelo se presentara a la Inspeccion de obra para su aprobacion.

16 TAPA CHAPA GALVANIZADA PLEGADA DE DUCTO VENTILACION/CANERIA
CLIMATIZACION

Se ejecutara un nuevo ducto para alojar la cafieria de cobre de equipos de climatizacién, tramo
ubicado en primer piso, de piso a techo (ver croquis). El ducto se ejecutara con estructura de
perfileria galvanizada tipo Durlock y paredes de chapa galvanizada N°22, plegada, fijada a remaches
a dicha estructura. El ducto presentara tapas de inspeccion del mismo material, extraibles, que
permitan operar la asistencia a las cafierias.

Como terminacién pintura epoxi especial para chapa galvanizada

La Contratista presentara croquis de disefio final del nuevo ducto con tapa desmontable para la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

17 LIMPIEZA DE OBRA
LIMPIEZA DIARIA: se mantendra el orden y la limpieza general en todos los sectores intervenidos:
barrido diario, extraccién de restos de materiales de obra, embalajes, etc. Extraccién de escombros:

se acumularan en lugar acorde dentro del edificio a convenir con la Inspeccién ¢e obra para su
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periddica extraccién a contenedores, de acuerdo a normativa municipal vigente.

LIMPIEZA FINAL:

- Extracciéon de restos de pastinas y mezclas con espatulas, cepillos, y productos desincrustantes
especificos

- Barrido y trapeado general de toda la superficie intervenida

- Limpieza general de aberturas, artefactos de iluminacion, etc.

- Limpieza de superficies vidriadas y de acero inoxidable

- Limpieza fina con productos limpiadores adecuados

NO SE PERMITIRA:

- La extraccion de escombros utilizando el ascensor. Para bajar escombros desde las aberturas que
dan a la calle se utilizaran tolvas, y para evitar la expansién de polvo se procedera a realizar una
barrera con film de polietileno.

- La acumulacién de escombros, restos de material o basura por méas de 72 hs.

- Arrojar aguas con restos de morteros, aceites, pinturas, sedimentos o agentes corrosivos al sistema
pluvio-cloacal. Para este caso se deberan absorver en arena para ser retirados como sélidos a
contenedores, 6 disponer en forma liquida en alcantarillas de la calle, o de lo contrario sedimentar
previamente en baldes y tachos y disponer los restos sélidos junto con los escombros.

- Limpiar herramientas sobre rejillas y desagiies

CONSULTAS AL PLIEGO:

argaliberétore@imgsr.gob.ar 5587023 int 132 WhatsApp 341 15 5884172
duttobernabe@gmail.com 5587023 int 222 WhatsApp 341 15 2500100

Las consultas deberan ser realizadas por escrito, formuladas hasta 72 hs. habiles antes de la fecha
de apertura de las ofertas.-

Ora. CPN Este[aA1 Agostino
Sub-Gerente [Gendkal
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO

ENTIDAD AUTARQUICA MUNICIPAL
SAN LORENZO 1055 / 57 - ROSARIO

LICITACION PRIVADA N°02/2026
REFORMAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO-EDIFICIO SEDE DEL IMPSR
SAN LORENZO 1055-ROSARIO

IV-ANEXO: CUADRO DE COTIZACION Y DOCUMENTACION GRAFICA
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REFOR'MAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO SAN LORENZO 1055
LIC PRIVADA 02/2026

wI’lUB VIT | bESCRTPCION UN CANT SUB+0TALES
1 TRABAJOS PRELIMINARES/ACARREOS GL 1
2 IMPERMEABILIZACIONES/PINTURA EXTERIOR
2.1 IMPERMEABILIZACION AZOTEAS M2 101
2.2 PINTURA MUROS EXTERIORES M2 40
2.3 PINTURA ELEMENTOS METALICOS M2 32
3 CONSTRUCCIONES EN SECO
3.1 CIELORRASOS M2 8
3.2 EMPLACADO MUROS INTERIORES M2 42
4 PINTURA DE INTERIORES
4.1 MUROS AL LATEX M2 505
4.2 MUROS AL SINTETICO M2 43
4.3 ZOCALOS ML 120
4.4 CIELORRASOS M2 156
4.5 ABERTURAS M2 40
5 PLATAFORMAS Y RAMPAS M2 63
6 PISO FLOTANTE M2 90
7 ZOCALOS I ML 45
8 PISO PORCELLANATO M2 55
9 FIJACION BARANDAS GL 1
10 PROVISION DE RAMPA MOVIL UN 1
11 DUCTO DE CHAPA GALVANIZADA UN 1
12 LIMPIEZA GL 1

TOTAL IVA INCLUIDO

SOM PSOS: cueservrrvsvosrtinirisisisiiecsesesretetetstststs s ba e s ssss s bbb ssasese e sasenessssasasae st satasessasnessasesnemeses e srsas

NOTAS: ver art 4.4 del Pliego de Condiciones Particulares

Las cantidades enunciadas en el presente son aproximadas, los oferentes deberan confirmar con calculo
propio

FIRMA DEL OFERENTE:
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